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Syg.akt 7/2020 ZP 







Gdańsk, 4.01.2021r.

Strona internetowa
Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja w postępowaniu na  „Aktualizację i modernizację systemu BMS w Hali ERGO ARENA”
Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. informuje, iż na podst. art. 38 ust.2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 1843 ze zm.) udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ. 

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie?  
Paragraf 4. Zmiana zapisu pkt 1. Uwzględnienie płatności częściowych.
Istniejący zapis:
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy przelewem na konto wykonawcy w terminie do 21 dni, od dnia wystawienia faktury. Termin doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy  niż 5 dni od dnia jej wystawienia.   
Propozycja nowego zapisu:
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy przelewem na konto wykonawcy w terminie do 21 dni, od dnia wystawienia faktury. Termin doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy  niż 5 dni od dnia jej wystawienia. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  Umowy i rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie w dwóch transzach na podstawie faktur. Pierwsza transza po dostarczeniu urządzeń do zamawiającego. Kwota faktury nie może przewyższać 50% wartości umowy. Druga transza jako faktura końcowa wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego danego zlecenia, które zostało powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy może nastąpić w 2 równych ratach.

Pytanie 2 

Paragraf 5. Ustalenie limitu kar
Istniejące zapisu:
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień.
3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 7 dni zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary w wysokości 5% wartości brutto zamówienia.
Propozycja nowego zapisu:
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień. Kara z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wartości brutto zamówienia. 
3 W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 30 dni zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary w wysokości 5% wartości brutto zamówienia.  

Odpowiedz:

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy:
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień. Kara z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wartości brutto zamówienia. 
3 W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 30 dni zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. 
Pytanie 3 

Wprowadzenie dodatkowego zapisu dotyczącego COVID-19
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa obowiązuje w czasie trwania pandemii Covid-19. W związku z powyższym strony przyjmują do wiadomości, że terminy wykonania prac przewidzianych w Umowie mogą ulec przesunięciu ze względu na okoliczności wynikające z pandemii: powszechnie obowiązujące prawo ograniczające swobodę działalności i poruszania się, decyzje stosownych organów administracji o obowiązkowym odosobnieniu (kwarantannie). Opóźnienie wykonania prac z powodów wskazanych wyżej uznane będzie za siłę wyższą i nie spowoduje naliczenia kar umownych bądź jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla stron. W przypadku braku możliwości świadczenia przez jedną ze stron z powodów w/w druga strona niniejszej umowy zwolniona jest ze swojego świadczenia, na czas trwania przeszkody. Strony w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia takich okoliczności poinformują się wzajemnie za pomocą poczty elektronicznej i oszacują nowy termin lub wskażą sposób wykonania poszczególnych prac
Odpowiedz: 

Zamawiający w zapisach umowy nie przewiduje kar dla wykonawcy z tytułu opóźnienia tylko zwłoki. Wobec powyższego wystąpienie sytuacji niemożliwych aktualnie do przewidzenia, nie wynikających z winy wykonawcy, nie będzie stanowiło podstawy do naliczenia kar z tyt. niewykonania zamówienia w terminie. W przypadku powstania trudności w realizacji umowy lub innych sytuacji powodujących odmienny sposób realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wystąpić do zamawiającego z wnioskiem i propozycją zmiany umowy oraz udokumentować okoliczności, które stanowią podstawę do dokonania zmiany.

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę:

Prezes Zarządu

Magdalena Sekuła
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