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Sopot 13.06.2022r.
Strona internetowa
Sprawa: Wyjaśnienia SWZ w postępowaniu dotyczącym “Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”
Zamawiający Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. udziela wyjaśnień SWZ w w/w postępowaniu. Poniższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.
Pytania do SWZ:
12. § 3 ust. 1: Prosimy o dodanie na końcu ustępu, po przecinku: „co wymaga uprzedniej
akceptacji Wykonawcy”.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.

13. § 3 ust. 2: przesądzenie o zdatności o realizacji powinno nastąpić dopiero po zatwierdzeniu, stąd prosimy o przyjęcie ustępu w brzmieniu: „Dokumentacja Projektowa będzie
przedkładana Zamawiającemu wraz z pismem przewodnim stwierdzającym, że jest ona
zgodna z Umową, kompletna i gotowa do zatwierdzenia przez Zamawiającego.”
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
14. § 3 ust. 8: Czynności potwierdzające w imieniu Zamawiającego prowadzą często osoby z
uprawnieniami, np. projektanci, a także organy nadzoru. Trudno wyobrazić sobie sytuację,
w której po uzgodnieniu przez taką osobę zamawiający wycofa się z uzgodnienia. Prosimy
więc o dodanie na końcu ustępu, po przecinku: „chyba że powyższe czynności zostaną
potwierdzone w imieniu Zamawiającego przez osoby lub podmioty profesjonalne, a
zatwierdzenia lub inne czynności zostaną podjęte w zakresie prowadzonych przez nich
działań związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.”.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
15. § 6 ust. 4: Prosimy o dodanie na końcu ustępu: „przez Wykonawcę i podmioty jemu
podległe w związku z realizacją Umowy.”.
Odpowiedz: Zmianie ulega § 6 ust. 4 Umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia energii, wody i innych mediów przez Wykonawcę i podmioty jemu podległe w związku z realizacją Umowy."
16. § 7 ust. 2, „Prosimy o usunięcie fragmentu: „oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w Umowie”; takie zapisy zawsze budzą wątpliwości w przypadku problemów i sporów i żaden rozsądny wykonawca nie godzi się na ich uwzględnianie.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
17. § 7 ust. 4: Wykonawca w procesie budowlanym nie ma wpływu na opóźnienia w działaniu organów administracji itp., stąd prosimy o dodanie podpunktu g o treści: „W celu usunięcia wątpliwości, wszelkie opóźnienia w wydaniu niezbędnych do należytego wykonania
Przedmiotu Umowy uzgodnień, warunków i decyzji, które są w zakresie postępowań
prowadzonych przez podmioty trzecie (np. postępowanie o wydanie decyzji pozwolenie na
użytkowanie), w tym organów administracji publicznej, nie będą skutkowały
odpowiedzialnością Wykonawcy. Wszelkie wynikłe z takich opóźnień przesunięcia
terminów realizacji Przedmiotu Umowy zostaną uzgodnione przez Strony Umowy i
następnie uwzględnione w zawartym aneksie do Umowy.”.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
18. § 8 ust. 1: Prosimy o dodanie na końcu ustępu: „jednak dla zakresu robót budowlanych –
pod warunkiem terminowego przekazania terenu budowy.”.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
19. § 9 ust. 8: Prosimy o dodanie na końcu ustępu: „Skorzystanie z tego uprawnienia przez
Zamawiającego jest zastrzeżone pod tym warunkiem, że zostanie poprzedzone
zawiadomieniem Wykonawcy z wezwaniem do zajęcia stanowiska i przystąpienia do
podjęcia możliwych kroków zaradczych, z wyznaczeniem odpowiedniego ku temu
terminu.”.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
20. § 10 ust. 5: Co do zasady przeniesienie praw autorskich przy robotach powinno być
dokonane ze wskazaniem, że dotyczy realizacji tych robót. W innym wypadku mogą
pojawić się wątpliwości, a nawet roszczenia twórców projektu związane z możliwym
powielaniem rozwiązań na podobnych projektach. Prosimy o usunięcie tego zapisu.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
21. § 14 ust. 3 pkt 2): Prosimy o usunięcie wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w
celu wypłaty wynagrodzenia, względnie, o dostosowanie zapisu tak, aby wynagrodzenie
mogło zostać zapłacone w przypadku złożenia kompletnego wniosku.
Przypominamy, że wypłata wynagrodzenia w trybie PZP, za należycie wykonane roboty
(nawet z wadami nieistotnymi), nie może być uzależniona od tego rodzaju warunków. Taka
jest ustalona linia orzecznicza sądów cywilnych, gdzie do ustawy PZP w zakresie zapłaty
wynagrodzenia stosuje się wprost przepisy kc.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
22. § 14 ust. 11: Prosimy o dodanie na końcu ustępu: „z wyjątkiem podmiotów biorących udział w finansowaniu realizacji Umowy.”
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy. 
23. § 17 ust. 8: Prosimy o dodanie na końcu ustępu: „Skorzystanie z tego uprawnienia przez
Zamawiającego jest zastrzeżone pod tym warunkiem, że zostanie poprzedzone
zawiadomieniem Wykonawcy z wezwaniem do zajęcia stanowiska i przystąpienia do
podjęcia możliwych kroków zaradczych, z wyznaczeniem odpowiedniego ku temu
terminu.”
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
24. § 21 ust. 1: Prosimy o zmianę stawki kary umownej wszędzie tam, gdzie stawka jest
określona jako 0,25% wynagrodzenia – na 0,1% oraz wszędzie tam, gdzie stawka jest
określona jako 0,1% wynagrodzenia – na 0,05%.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
25. § 21: Prosimy o dodanie nowego ustępu 2 bezpośrednio po ustępie 1 o treści:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy w
całości lub w części z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 14 ust. 1 Umowy.”
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
26. § 21: Prosimy o zmianę dotychczasowego ustępu 2 i oznaczenie go nr 3 oraz wprowadzenie
jego nowego brzmienia: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.”
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
27. § 22: Prosimy o dodanie ust. 3 oraz ust. 4:
„3. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne w
przypadkach oraz na warunkach opisanych poniżej:
1) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli
niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub
zamiennych o których mowa w ust. 2 poniżej, opóźniających lub wstrzymujących realizację
robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu, a których
realizacja nie była spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy;
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania
może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego
powodu;
c) działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których
określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków
atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
2) dopuszcza się zmianę Umowy polegającą na robotach zamiennych. Roboty zamienne
mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod
rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez
Wykonawcę zakresu robót. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian
materiałów, technologii, urządzeń, na materiały, technologie i urządzenia spełniające
parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w SIWZ, opisie
przedmiotu zamówienia i Ofercie Wykonawcy. Uzasadnieniem zmian może być jedynie
konieczność prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie
optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.
3) dopuszcza się zmianę Umowy polegającą na realizacji dodatkowych dostaw, usług lub
robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
4) dopuszcza się zmianę Umowy w przypadku kiedy zmiana nie prowadzi do zmiany
charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
5) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie
obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania
Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy
pod rygorem nieważności.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.
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