1. [bookmark: _GoBack]Jakie są niezbędne wymagania dla migracji z obecnego systemu TAC Vista do EcoStruxure Building Operation 3.1 – jakie są wymagania dla serwera i stacji roboczych?
2. Jakie urządzenia w obecnym systemie BMS muszą zostać wymienione w związku z migracją do EcoStruxure Building Operation 3.1 i jakie dodatkowe urządzenia winny znaleźć się w systemie?
3. Jakie licencje EcoStruxure Building Operation 3.1 należy wykupić, aby zapewnić niezbędną w dotychczasowym zakresie obsługę obiektu?
4. W jaki sposób zostanie zrealizowana migracja, aby zachować ciągłość działania systemu BMS (obiekt musi funkcjonować nieprzerwanie)? 
5. W jaki sposób zostanie zrealizowane połączenie z węzłem cieplnym GPEC-u, aby umożliwić pozyskiwanie danych z węzła, stanów ciepłomierza, stanów pracy urządzeń, modyfikacji krzywej grzewczej?
6. W jaki sposób zostanie zrealizowane stworzenie na grafice BMS dodatkowej mapy central wentylacyjnych dla kondygnacji 2,3,4,5?
7. W jaki sposób zostanie zrealizowane stworzenie na grafice BMS dodatkowej mapy wentylatorów z przypisaniem ich do pomieszczeń i pokazaniem stanu pracy?
8. W jaki sposób zostanie zrealizowane przywrócenie komunikacji między BMS a UKLON (obecnie brak jest możliwości sterowania części regulatorów  UKLON)?
9. W jaki sposób zostanie zrealizowane takie ustawienie regulatorów UKLON, aby po resecie systemu BMS, nie wracały ustawień fabrycznych ale aby zachowane zostały ostatnie nastawy?
10. W jaki sposób zostanie zrealizowane sterowanie Agregatem chłodu z programu czasowego?
11. W jaki sposób zostanie zrealizowane dodatkowe sterowanie na węźle chłodu rozdzielaczami kurtyn powietrznych, grzejników, grzejników klatek schodowych, grzejników hali F z programów czasowych? Opisanie na rozdzielaczach:
- 1D80 RWG.003 (kurtyn powietrza , klatki schodowe, grzejniki)
- 1B03.RWG.001 ( klatki schodowe, grzejniki, kurtyny powietrza)
12. W jaki sposób zostanie zrealizowane zadanie aby dla wybranych central analiza temperatury zadanej odbywała się w oparciu o temp. WYWIEWu i temp. NAWIEWu z możliwością wyboru?
13. W jaki sposób zostanie zrealizowane dodanie grafiki pokazującej zbiorczo podstawowe sygnały z wszystkich 61 szt. central wentylacyjnych (praca, awaria oraz temperatury nawiewu i wywiewu np.: KNW100 – Działanie/25st.C/19st.C
14. W jaki sposób zostanie zrealizowane dodanie funkcji sterowania central wentylacyjnych – regulacja proporcjonalna zadanych temperatur PID?
15. W jaki sposób zostanie zrealizowane stworzenie grafiki pokazującej stan oświetlenia wszystkich obwodów sterowanych ręcznie dla każdej kondygnacji?
16.  W jaki sposób zostanie zrealizowane wprowadzenie zmian w obwodach oświetlenia: rozdzielenie 10 obwodów i umieszczenie tej zmiany na grafice?
17. W jaki sposób zostanie zrealizowane stworzenie dodatkowych 20 harmonogramów czasowych wybranych obwodów/grup sterowanych obwodów?
18. W jaki sposób zostanie zrealizowane stworzenie grafiki  BMS pokazującej wszystkie harmonogramy czasowe wraz z ich aktywnością i zaprogramowanym następnym czasem cyklu pracy?
19. W jaki sposób zostanie zrealizowane stworzenie w BMS kilku szablonów, aby umożliwić ręczny wybór – dodanie obwodów do scenariusza i załączanie go z harmonogramu czasowego?
20. W jaki sposób zostanie zrealizowane podłączenie dwóch głównych liczników energii elektrycznej ALPHA METER ELSTER A 1500 W 045 zamontowanych w pomieszczeniu GSZ  do systemu BMS i stworzenie strony ze statystykami zużycia energii w wybranym przedziale czasowym oraz sumatora danych z dwóch liczników na grafice BMS? 
21. W jaki sposób zostanie zrealizowane dostawienie Analizatora sieci wraz z niezbędnym osprzętem w rozdzielni stacji GSZ 0,4kV,aby umożliwić odczyt parametrów sieci zasilającej?
22. W jaki sposób zostanie zrealizowane sterowanie z BMS załączaniem i wyłączaniem oświetlenia zewnętrznego parkingów i przestrzeni A1?
23. W jaki sposób zostanie zrealizowane zamontowanie w pomieszczeniu 1D35 (UPS 60kVA) czujnika temperatury wewnętrznej i wprowadzenie danych z czujnika do systemu BMS i tablicy alarmów?
24. W jaki sposób zostanie zrealizowane zamontowanie w pomieszczeniu 1B09 (UPS 2x 160kVA) czujnika temperatury wewnętrznej, wprowadzenie danych z czujnika do systemu BMS i tablicy alarmów?
25. W jaki sposób zostanie zrealizowane stworzenie dodatkowych 2 obwodów sterowania oświetleniem przeszkodowym na kondygnacji 5?
26. W jaki sposób zostanie zrealizowane wystawienie w BMS dodatkowych obecnie wolnych grup wejść i wyjść we wszystkich szafach MOE od 1 do 8, tak żeby można było nimi sterować za pomocą przekaźnika bistabilnego i odbierać potwierdzenie załączenia ze styków pomocniczych przekaźników wykonawczych
27. W jaki sposób zostanie zrealizowane podłączenie do BMS sterowania załączenia/wyłączenia oświetleniem zewnętrznym na parkingu – obecnie zabezpieczenia od tych obwodów usytuowane są w GSZ i pomieszczeniu nawadniania
28. W jaki sposób zostanie zrealizowany odczyt stanów pracy pomp i ilości wody w zbiornikach wód opadowych ZB1, ZB2?
29. Czy jest możliwe i w jaki sposób zostanie zrealizowana wizualizacja ustawień manualnych wind W02,W03, W06,W07,W10,W11,W13,W14.
30. W jaki sposób zostanie zrealizowane sterowanie z BMS  kurtynami powietrznymi  umożliwiająca regulację mocy nadmuchu.
31. W jaki sposób zostanie zrealizowane automatyczne zaświecenie oświetlenia ewakuacyjnego w razie alarmu pożarowego?
32. W jaki sposób zostanie zrealizowane dodanie do kalendarza czasowego central KNW ustawienia temperatury, tak aby móc ustawić dla każdej centrali czas działania i temperaturę.
33. Jaki należy przyjąć czas na realizację migracji oraz wszystkich powyższych zadań?
