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Gdańsk; maj 2022
„SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH” 





Zadanie: „Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 100 KW na dachu wyższym  hali „ERGO ARENA” – ETAP III”




Obiekt: Hala Sportowo-Widowiskowa  „Ergo Arena”





Lokalizacja: ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk 





Inwestor: Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o.
ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk • NIP 583-287-03-17 • KRS 0000216102 • REGON 193078050




Opracował: inż. Marcin Uzarczyk
                                      WARUNKI OGÓLNE 



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową instalacji fotowoltaicznej Etap III z ogniw fotowoltaicznych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dachu wyższym hali Sportowo- Widowiskowej „Ergo Arena” 


2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 


Zakres robót związany z budową instalacji fotowoltaicznej będzie następujący: 


1. Budowa sieci i instalacji (CPV: 45231400-9; 45232200-4; 45314300-4; 
45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6; 45316110-9). 

2. Montaż szafy kablowo-pomiarowej i inwerterów 
(CPV: 45310000-3; 45315100-9). 

3. Montaż w rozdzielni nn zabezpieczenia kierunkowego, częstotliwościowego, pod i nadna- 
pięciowego (CPV: 45310000-3; 45316200-7; 45317000-2). 

4. Instalacja monitoringu, sterowania i automatyki inwerterów (CPV: 45310000-3; 
45311100-1; 45315100-9; 45316200-7; 45317000-2). 

5. Instalacja połączeń wyrównawczych (CPV: 45317000-2). 



3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 




Przy realizacji niezbędne będzie wykonie robót dodatkowych polegających na: 

- montaż konstrukcji wsporczej pod panele w systemie bezinwazyjnym
-prowadzenie tras kablowych na dachu płaskim oraz w przestrzeni kratownicy technicznej.
4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 


Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robót 
zgodnie z zakresem wymienionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia  


Niezależnie od postanowień warunków umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej,  gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. 



5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 




Podstawą użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 – „Budownictwo – Terminy ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo – Terminy Stosowane w Umowach”. 


6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, umową i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi w formie wpisów do dziennika budowy. 


7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania 
umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 


Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia Jakości Robót. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie stosował tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób i pracowników. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez głównego inspektora nadzoru. 


Treść tablicy informacyjnej będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawierać 
informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez wykonawcę w dobrym (czytelnym) stanie przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. 
Treść tablicy informacyjnej określa szczegółowo Rozporządzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr  108 poz. 953 z 2002 r.


8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE 
WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy 
z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót. 



9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 


Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt przeciwpożar-
rowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami będzie sprawny technicznie, a okres jego przydatności badania technicznego określony na tabliczce (naklejce) nie będzie przekroczony. 


Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż, oraz zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 


10. OCHRONA ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 
rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 
Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania budowy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas budowy to jest do odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciągłości robót. 



11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA 
I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz 
inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót. 


12. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przydku braku norm, stosować można polskie wytyczne lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić inspektorowi nadzoru w formie protokołu. 

13. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie. 


14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę za całość zadania 
inwestycyjnego. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na kompletne wykonanie zadania inwestycyjnego. 

Płatność zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i uruchomione 
instalacje, których zgodność z dokumentacją wykonawczą będzie potwierdzona obmiarami robót i protokołami odbiorów. 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć, atesty dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 




15. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA 
WYKONANIA I WSZYSTKICH GWARANCJI 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.
SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE NA WYKONANIE INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ELEKTROWNI

SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA

TERENIE UJĘCIA WODY W BOGUCINIE

   1.1.  PRZEDMIOT  ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             

i odbioru robót związanych z budową elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych. 

   1.2.  ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

 Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

   1.3.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do budowy sieci i instalacji elektry-

cznych związanych z budową elektrowni fotowoltaicznej.

  ROBOTY  TOWARZYSZĄCE 

 Przy  realizacji  sieci  i  instalacji  elektrycznej  związanych  z  budową  elektrowni  słonecznej       

z ogniw pv  niezbędne będzie wykonanie: 

- montaż konstrukcji wsporczej pod panele w systemie bezinwazyjnym

-prowadzenie tras kablowych na dachu płaskim oraz w przestrzeni kratownicy technicznej.
1.5.  TEREN  BUDOWY 

 Teren budowy związany z budową elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych nie wymaga 

indywidualnego wyodrębnienia, ponieważ nie koliduje z istniejącym układem komunikacyjnym .
    1.6.  ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH ROBÓT 

- budowa linii kablowych sterująco-monitorujących i nn (CPV: 45314300-4; 45315300-1; 

45315600-4; 45316000-5; 4531620079); 

- montaŜ rozdzielnic elektrycznych i szaf inwerterowych (CPV: 45310000-3, 45315100-9, 

45262600-7); 

- instalacji siły (CPV: 45315600-4); 

- instalacji połączeń wyrównawczych (CPV: 45317000-2). 

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI                       

                  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 

   2.1.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej. Wszystkie 

wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi. 

 Materiały  i  instalacje  wbudowane  na  podstawie  dokumentacji  technicznej  muszą  spełniać postanowienia  norm  PN-IEC  60364  oraz  odpowiadać  Warunkom  Technicznym  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V – Instalacje Elektryczne. 

2.2.  MATERIAŁY  NIE  ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  

 Za  roboty  w  których  wbudowane  materiały  nie  mają  aprobat  i  dopuszczeń  do  stosowania   w  budownictwie,  wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność.  Konsekwencją  będzie  nieprzyjęcie wykonanych robót i demontaż wadliwych materiałów. 

   2.3.  WARIANTOWE  STOSOWANIE  MATERIAŁÓW 

 Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiałów, 

urządzeń  i  osprzętu,  wykonawca  o  zamiarze  zastosowania  materiału  zamiennego  powiadomi inspektora  nadzoru  odpowiednim  wpisem  do  dziennika  budowy.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiałów nie może być zmieniony bez zgody inspektora. 

2.4.  PRZECHOWYWANIE  I  SKŁADOWANIE  MATERIAŁÓW 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  użyte  do robót,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  zabrudzeniem  i  były  dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

 Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w uzgodnieniu  z  inspektorem  nadzoru.  Lokalizację  materiałów  poza  placem  budowy  określi  wykonawca. 

   3.  SPRZĘT 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót w termi-

nie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej            

i wskazaniami inspektora nadzoru. 

 Sprzęt używany do robót musi być utrzymany  w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać 

zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeśli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowanie  jakości  i  warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4.   TRANSPORT 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŜonych  materiałów. 

Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i publicznych do placu budowy ciąży na wykonawcy. 

   5.  WYKONANIE  ROBÓT  -  ZASADY  OGÓLNE 

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy,  oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 

wymaganiami  specyfikacji,  programem  zapewnienia  jakości,  projektem  organizacji  robót,  aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami  inspektora  nadzoru.  Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy     w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-czonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca. 

   6.  ODBIÓR  ROBÓT 

 Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą przedstawiciele:                

- Inwestora; 

- Inspektora Nadzoru; 

- Wykonawcy; 

Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada:  

- aktualną dokumentację powykonawczą; 

- protokoły prób montażowych; 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji         

i użytkowania. 

W czasie odbioru komisja bada: 

- aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej; 

- odbieraną do eksploatacji instalację. 

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Prace komisji  muszą  być  udokumentowane  Protokołem  odbioru,  który  stanowi  podstawę  gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności przez Inwestora.  

Do  kompletu  dokumentów  należy  dostarczyć  atesty  dopuszczające  uŜyte  materiały  do  stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 

7.  DOKUMENTY  BUDOWY 

  7.1.  DZIENNIK  BUDOWY 

 Dziennik  budowy  jest  wymaganym  prawnym  dokumentem  obowiązującym  zamawiającego   

i wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do końca okresu gwarancyjne-

go.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  wykonawcy.  Zapisy       

w  dzienniku  budowy  dokonuje  się  na  bieżąco,  uwzględniając  przebieg  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  dzienniku 

budowy  musi  być  opatrzony  datą  jego  wykonania,  podpisem  osoby  dokonującej  wpisu  z  podaniem jej nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy dokonuje się  czytelnie, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

 Wszystkie załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obligują inspe-

która nadzoru do zajęcia stanowiska. 

  7.2.  POZOSTAŁE  DOKUMENTY  BUDOWY 

 Pozostałymi dokumentami budowy są: 

- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego; 

- projekt wykonawczy; 

- protokoły odbioru robót; 

7.3.  PRZECHOWYWANIE  DOKUMENTÓW  BUDOWY 

 Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  dokumentu  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 

7.4. PRZEPISY 

1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

2. Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych. 

3. Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne. 

5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

6. Rozporządzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.VI.2003 r. w sprawie ochrony prze-

ciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 poz. 

1138 z dnia 11.VII.2003 r. 

7. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

8. PN-EN 12464-1. Oświetlenie wnętrz. 

9. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektów budowlanych
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